GMINA GALEWICE

ul. Wielunska 5; 98-405 Galewice,
tel. 062 78 38 618; fax. 062 78 38 625; e-mail: sekretariat@galewice.pl; www.galewice.pl

Galewice, 2022-09-02

RIiRG.BPZ.1.5.1G.2022
Wszyscy Wykonawcy

INFORMACJA
0 uniewaznieniu postepowania

Dot.: postepowania ,,Budowa placu zabaw przy Orliku w Galewicach” (Znak
postepowania: RIIRG.BPZ.1.1G.2022)

Zamawiajacy - Gmina Galewice, informuje o:

UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA

na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Uzasadnienie prawne i faktyczne:

Zgodnie z art. 255 pkt 3) ustawy Pzp - Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie o udzielenie
zamoOwienia publicznego, jezeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizsza
ceng przewyzsza kwote, ktdra zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie
zamoOwienia, chyba Ze zamawiajacy moze zwiekszy¢ te kwote do ceny lub kosztu
najkorzystniejszej oferty.

Zestawienie ofert ztozonych w postepowaniu:

Nr Nazwa albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub
oferty | miejsca prowadzonej dzialalnosci gospodarczej albo Cena brutto
miejsca zamieszkania wykonawcoéw, ktorych oferty

zostaly otwarte
1. InPoint Dominik Greinert, ul. Bydgoskich Przemystowcow 511.680,00
6a/B23, 85-862 Bydgoszcz
2. Active Line Marcin Taczalsk, ul. Wojciechowska 7F, 20- 612.423,15
704 Lublin



mailto:sekretariat@galewice.pl

3. | CIVIL CONSTRUCTION SPOLKA Z OGRANICZONA 531.598,28
ODPOWIEDZIALNOSCIA, ul. Torowa 6/1, 95-200
Pabianice

Oferta najkorzystniejszg jest oferta wykonawcy InPoint Dominik Greinert, ul. Bydgoskich
Przemystowcéw 6a/B23, 85-862 Bydgoszcz opiewajgca na kwote 511.680,00 zt brutto.

Zamawiajgcy przed otwarciem ofert poinformowat, Ze na zadanie objete postepowaniem
zamierza przeznaczy¢ kwote 160 000,00 zt.

Zamawiajgcy nie moze zwiekszy¢ S$rodkéw na sfinansowanie zadania do ceny
najkorzystniejszej oferty, ktéra zdecydowanie przewyzsza mozliwosci finansowe
Zamawiajgcego.

Z powyzszych wzgledow postanowiono jak na wstepie.

Elektronicznie

PiOtr podpisany przez

Piotr Kotodziej
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